
SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku v platném znění  
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Zhotovitel : TERRABAU, s.r.o. 

Se sídlem 

Zapsaný v obchodním rejstříku  

 

Zástupce pro jednání ve věcech 

smluvních: 

Zástupci pro jednání ve věcech 

technických: 
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vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 39942 

 

 

Ján Kopinec, jednatel společnosti 

 

Ján Kopinec, jednatel společnosti, tel.: +420 608957697 

Martin Zvoníček, obchodní a výrobní ředitel, tel.: 

+420 775721307 

Vlastimil Kratochvíl, dispečer dopravy a mechanizace, tel.: 

+420 775721303 

 

IČ : 26244411 

DIČ : CZ26244411 

Bankovní spojení : ČSOB, a.s., č.ú.: 194194164/0300 

 

  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele svým jménem a na svou 

odpovědnost prostřednictvím svých zaměstnanců dodávku prací, výkonů a materiálů (dále jen dílo), 

které jsou podrobně specifikovány v rozpočtu, který tvoří neoddělitelnou součást smlouvy o dílo. 



Dílo bude za strany zhotovitele provedeno dle požadavků objednavatele na stavbě a v termínu 

určeném objednatelem. 

 

2. Rozsah díla: 

 

 Údaje o stavbě: 

   Název stavby: Cesta Ochoz – ZO ČSZ Ochoz II. 

Místo plnění:  Ochoz u Brna, Kraj: Jihomoravský 

 

 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí kompletní dodávka vybraných stavebních 

prací. Vybrané práce jsou uvedeny v příloze č. 1- rozpočty prací. 

  

3. Kvalitativní a dodací podmínky:  

 

 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude způsobilé k užívání v souladu s účelem, kterému má sloužit. 

 

 II.      Lhůta provedení díla 
 

 

 

Zhotovitel se zavazuje, že dodrží následující časový plán přípravy a realizace stavby : 

 

Zahájení stavby 01.09.2013 

Ukončení stavby včetně vyklizení staveniště 30.09.2013 

 

III. Cena díla 

 
 

1. Dohoda o ceně se po souhlasu obou stran sjednává dle rozpočtu prací (viz. příloha č.1) s tím, že 

celková cena dílčích zdanitelných plnění zhotovitele bude tvořena na základě rozsahu skutečně 

provedeného plnění, násobeného jednotkovou cenou. 

 

 

Cena za dílo celkem  306 000,-Kč bez DPH 

Na změnu ceny mohou mít vliv pouze změny rozsahu díla požadované příp. předem písemně 

odsouhlasené objednatelem. 

V případě změny rozsahu díla proti předané prováděcí dokumentaci bude celková cena díla 

přehodnocena na základě jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr, který je součástí nabídky. 

 

 

IV.    Platební podmínky 
 

1. Dnem dílčího zdanitelného plnění je poslední den uvedený v soupise provedených prací 

zhotovitele a dodávek na dílo, dle kterého práce probíhaly, nejpozději však poslední pracovní 

den v příslušném měsíci. 



2. Jako smluvená příloha každého účetního daňového dokladu (dále jen faktury) se v dohodě 

sjednává objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis zhotovitelem provedených prací a 

dodávek na díle, určujících rozsah a cenu dílčího zdanitelného plnění zhotovitele. 

3. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury (daňového dokladu) je 14 kalendářních dnů od 

doručení faktury do sídla objednatele. Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací, které 

musí být odsouhlaseny a převzaty odpovědným zástupcem objednatele. 

 

3.1 Fakturu - daňový doklad vystaví zhotovitel se všemi obsahovými náležitostmi stanovenými 

dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré účetní doklady 

zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy jako číslo smlouvy 

objednatele. 

 

 

 

V. Zabezpečení závazků 

 

1. Uzavření smlouvy 

 Uzavřením smlouvy se rozumí stav, kdy obě dvě strany opatří smlouvu podpisy zástupců stran, 

oprávněnými smlouvu uzavřít, s datem kdy byly podpisy učiněny. 

2. Přechod vlastnictví 

Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části okamžikem úspěšného předání díla ze strany 

zhotovitele a po jeho převzetí objednatelem.  

 

3. Smluvní sankce 

 

3.1 Smluvní sankce za prodlení zhotovitele se splněním termínu dle sjednaného časového 

harmonogramu prací odsouhlaseného oběma smluvními stranami či odsouhlaseného na 

kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den 

prodlení, nejvýše však 10% z celkové ceny díla. 

3.2 Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli 

jím prováděných prací.  

3.3 Je-li objednatel v prodlení s placením splatných platebních dokladů, je povinen na výzvu 

zhotovitele zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý 

den prodlení. 

 

  
 

VII. BOZP, PO a EMS 
 

1. Zhotovitel má zavedený a certifikovaný Systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN 

ISO 9001:2009, Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 

14001:2005 a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle 

ČSN OHSAS 18001:2008. Tyto systémy jsou sloučeny do Integrovaného systému řízení (dále 

jen „ISŘ“). 

 

2. Zhotovitel se zavazuje na všech objednatelem předaných pracovištích dodržovat všechny 

požadavky ISŘ, vč. požadavků projektu, předem určených ČSN a požadavku na dodržování 

dohodnutých technologických předpisů. Součástí jsou rovněž požadavky předpisů na ochranu 

životního prostředí, požadavky hygienické, bezpečnostní a požární ve smyslu platné legislativy, 



výše uvedených mezinárodních norem a dokumentů a oprávněných požadavků Objednatele. 

Jedná se o dodržování zejména níže uvedených požadavků. 

 

3. Požadavky na plnění zhotovitele z hlediska kvality díla (QMS) 

3.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště stavební /nebo montážní/ deník, do 

kterého, v souladu s ustanoveními uvedenými ve vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, části „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o 

stavbě“, zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich kvalitu, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, klimatické podmínky, odstranění všech vad a nedodělků apod. a 

údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy pro výkon státního stavebního 

dohledu a ostatních činností.  

3.2 Povinnost vést stavební /montážní/ deník končí dnem odstranění všech vad a nedodělků a 

po řádném předání díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale 

k dispozici.  

3.3 Denní zápisy do stavebního /montážního/ deníku provádí oprávněný zástupce Zhotovitele, 

zejména jeho stavbyvedoucí vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního /montážního/ deníku mohou 

zapisovat potřebné skutečnosti též oprávnění zástupci Objednatele, zpracovatelé projektové 

dokumentace a příslušné orgány státní správy. Denní zápisy vyhotovuje zhotovitel alespoň 

ve dvou průpisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

3.4 Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 

deníku zaznamenáno do 3 pracovních dnů. 

3.5 Objednatel požaduje, aby zhotovitel předával platná prohlášení o shodě na všechny 

vybrané stavební materiály a výrobky ještě před jejich trvalým zabudováním do díla. 

Prohlášení o shodě musí být vydána dle právních předpisů v platném znění - zákona č. 

22/1997  Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky a dále podle nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky označované CE.  

3.6 V případě jakýchkoliv pochybností ze strany objednatele o kvalitě stavebního materiálu a 

stavebních výrobků, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit schůzku s kompetentním 

zástupcem firmy dodávající stavební materiál nebo stavební výrobek.  

3.7 Ve výjimečných případech a po předchozí vzájemné dohodě je možné předložit platné 

prohlášení o shodě na stavební materiál nebo výrobek předat objednateli nejpozději při 

fakturaci za následující období. 

4. V oblasti ochrany životního prostředí (EMS) se zhotovitel zavazuje plnit následující: 

4.1 Postupovat dle  environmentální politiky, která je zveřejněna na www.terrabau.cz  

4.2 Neprodleně informovat objednatele o všech negativních dopadech nebo vlivech na životní 

prostředí vznikající v důsledku činnosti při provádění díla.  

4.3 V případě úniku závadných látek do životního prostředí okamžitě informovat technický 

dozor objednatele a zajistit nápravu (asanaci apod.). 

4.4 Zabránit úkapům ropných látek z vozidel a mechanismů, případné úkapy zachycovat. 

4.5 Zajistit skladování ropných látek a látek škodlivým vodám v souladu s platnými předpisy 

tak, aby byly zabezpečeny proti úniku do životního prostředí nebo před jiným nežádoucím 

účinkem. 

4.6 Před zahájením provádění díla stanovit, které druhy odpadů při realizaci díla vzniknou a 

zabezpečit jejich zpracování a/nebo odstranění. 

4.7 Při provádění zemních a bouracích prací zajistit povinnosti původce odpadu dle zákona o 

odpadech v platném znění pokud je smluvně požadováno i odstranění vzniklých odpadů. 



4.8 Shromažďovat vzniklé odpady utříděné podle druhu a zabezpečit je před znehodnocením, 

odcizením, únikem do životního prostředí nebo jiným nežádoucím účinkem. 

4.9 Označit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy nebezpečných 

odpadů a nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými předpisy. Označit nádoby na 

nebezpečné odpady kódem odpadu, druhem odpadu, odpovědnou osobou a symbolem 

nebezpečnosti.   

4.10 Zajistit po ukončení díla, před předáním staveniště odstranění všech odpadů vzniklých při 

své činnosti. Volné spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné. 

4.11 Pro všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky mít při realizaci díla na 

stavbě k dispozici bezpečnostní listy. 

4.12 Zajistit očištění vozidla nebo mechanizmu před vjezdem na veřejnou komunikaci nebo 

zajistit očištění vozovky, aby nedošlo k ohrožení silniční dopravy. 

4.13 Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy na úseku ochrany životního 

prostředí ve smyslu platné legislativy, zejména pak: zákon č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích, vyhlášku č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o NCHLP. Platí, že při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 

a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí, řídit 

se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou 

rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení. 

4.14 Zhotovitel prohlašuje, že má proškolený personál pro provádění prací s nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky, pro práci jsou k dispozici bezpečnostní listy používaných 

přípravků a na vyžádání budou předloženy objednateli. V případě nakládání s látkami 

klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 

45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 

nebo 61 má Zhotovitel vypracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a 

ochraně životního prostředí při práci s těmito uvedenými chemickými přípravky. Pravidla 

musí být volně dostupná na pracovišti a musí být předem projednána s příslušným orgánem 

ochrany veřejného zdraví. 

4.15 Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a změně některých dalších zákonů v platném znění (zákon o odpadech); vyhlášky č. 

381/2001 Sb., Katalog odpadů a vyhlášky č.  383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady, v platném znění. 

4.16 Zhotovitel je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, dále 

zařazovat odpady podle druhů a kategorií, zajistit předností využívání odpadů, odpady, 

které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 

jejich převzetí, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do 

označených sběrných nádob nebo obalů, zabezpečit odpady před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem, místa nakládání s nebezpečnými odpady vybavit 

Identifikačními listy nebezpečných odpadů a vést průběžnou evidenci o odpadech a 

způsobech nakládání s nimi. Provozní evidence odpadů musí být předávána Objednateli 

průběžně.  

4.17 Zhotovitel jako původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich 

využití nebo odstranění, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví oprávněné osoby k 

jejich převzetí.  

4.18 Dále je Zhotovitel povinen dodržovat povinnosti a požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů v platném znění (vodní zákon); vyhlášky č. 450/2005 

Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu.  

4.19 Bude-li Zhotovitel v rámci činnosti zacházet se závadnými látkami, je povinen učinit 

přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily 



jejich prostředí. V případě zacházení s nebezpečnými látkami ve větším rozsahu, nebo 

když je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní 

vody, musí být vypracován Plán opatření pro případy havárie a prováděny záznamy o 

provedených opatřeních.  V ostatních případech je Zhotovitel povinen dodržovat Havarijní 

plán stavby předaný Objednatelem.  

4.20 Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).  

4.21 Zhotovitel je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím 

vypouštěných znečišťujících látek a plnit další povinnosti na úseku ochrany ovzduší. V 

případě používání přípravků s obsahem těkavých organických látek (VOC) – např. 

organická rozpouštědla, ředidla, impregnace, barvy, lepidla, organické čisticí prostředky, 

penetrace je povinen Objednateli předkládat bezpečnostní list těchto používaných 

přípravků a evidenci spotřeby.  

4.22 Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 

chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

NCHLP).  

4.23 Zhotovitel je povinen plnit povinnosti v oblasti prevence závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky, pokud je Dílo prováděno v 

objektu, kde jsou tyto látky umístěny. 

4.24 Pokud Zhotovitel bude část Díla zajišťovat pomocí dalších osob je povinen tuto skutečnost 

neprodleně oznámit Objednateli. 

5. Požadavky na plnění Zhotovitele v oblasti BOZP, PO a BTZ 

5.1 Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce až po 

opuštění práce a vést evidenci přestávek v práci. Při činnosti prováděné hornickým 

způsobem se všechny osoby vstupující do podzemí evidují. Je-li v podzemí současně více 

než deset osob, vede se o nich dvojí nezávislá evidence. Je-li někdo pohřešován, 

neprodleně se po něm zahájí pátrání. 

5.2 Vybavit všechny osoby, které vstupují na Pracoviště ochrannými prostředky, které 

odpovídají ohrožení při realizaci Díla (ochranné reflexní vesty, ochranná přilba, apod.).  

5.3 Pokud nebude mít Zhotovitel k dispozici vlastní ochranné prostředky a pomůcky, např. 

reflexní vesty, zavazuje se odebrat od Objednatele potřebný počet těchto prostředků (s 

logem Objednatele) a to za úhradu. Nedodržení tohoto ustanovení je považováno za hrubé 

porušení bezpečnostních předpisů a bude sankcionováno dle Smlouvy.  

5.4 V rámci dokumentace Zhotovitele vytvořit podmínky nebo určit nezbytná opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a všech osob na Pracovišti. 

5.5 Seznámit své subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsažené v dokumentaci. 

5.6 Dohodnout předem vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce při 

odevzdání Pracoviště. 

5.7 Prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance na Pracovišti se zásadami BOZP a s 

pracovními riziky, (písemnou formou) informovat Objednatele a ostatní Zhotovitele na 

Pracovišti o rizicích, která vnikají jejich činností na Pracovišti. 

5.8 Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky a předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ve smyslu platné legislativy, zejména pak: nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky; nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování OOPP a MČDP; nařízení vlády č. 201494/201001 Sb., kterým se stanoví 

způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o 

bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, atd.; 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 



prostředí; nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP; zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů; zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; vyhlášku MV č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci; vyhlášku č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 

požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, zákon č. 61/1988 

Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, vyhlášku č. 55/1996 Sb., o 

požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, vyhlášku č. 202/1995 Sb., o 

požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických 

zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhlášku č. 

75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhlášku č. 74/2002 Sb., o 

vyhrazených elektrických zařízeních, vyhlášku č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu 

technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a 

plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. 

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit v plném rozsahu požadavky uvedené v zákoně č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – ustanovení § 12, 

písm. d) a § 13. 

5.10 V případě, že taková situace nastane, předá odpovědný zaměstnanec Objednatele 

odpovědnému zaměstnanci Zhotovitele plán BOZP, podle kterého se budou všichni 

zaměstnanci Zhotovitele (i subdodavatelé Zhotovitele) řídit a oznámí mu jména 

koordinátora BOZP. V případě, že se naplní ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

příloha č. 5 je povinen Zhotovitel vypracovat a předložit odpovědnému pracovníkovi 

Objednatele plán BOZP k posouzení. 

5.11 Zhotovitel je dále povinen poskytovat účinnou součinnost s koordinátorem BOZP na Díle, 

předávat mu včas informace, podklady pro zhotovení nebo aktualizaci plánu BOZP. Je 

povinen brát v úvahu jeho podměty a pokyny (ustanovení § 16, písmeno b). 

5.12 Prokazatelně doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích, které vznikají nebo 

mohou vzniknout při činnostech a technologiích prováděných dle předmětu Díla, které 

zvolil (ustanovení § 16, písmeno b). 

5.13 Zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a plán dodržovat (§ 16 písm. b) zúčastňovat se 

kontrolních dnů Díla a postupovat podle dohodnutých opatření co do rozsahu, lhůt a 

způsobů uvedených v plánu BOZP (ustanovení § 16, písmeno b).  

5.14 Pokud bude Zhotovitel zajišťovat část Díla pomocí dalších osob je povinen tuto skutečnost 

neprodleně oznámit Objednateli. 

5.15 Neplnění povinností Zhotovitele dle výše uvedeného bude posuzováno za podstatné 

porušení Smlouvy s právem Objednatele od Smlouvy odstoupit.  

5.16 Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci mají předepsanou odbornou kvalifikaci a 

zdravotní způsobilost pro zadanou práci. Na požádání předloží potřebné doklady. 

5.17 Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje odpovídají příslušným technickým a 

bezpečnostním předpisům, včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku 

a limitů, nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

5.18 Zhotovitel si zajistí způsobilou a náležitě poučenou osobu, která bude vykonávat stálý 

dozor po dobu prací, které takový dozor vyžadují (např. při práci spojené se zvýšeným 

nebezpečím), a to jak na Staveništi tak i na veřejných komunikacích, při práci stroje, při 

jeho pojíždění a couvání. Tato osoba, se nesmí zaměstnávat ničím jiným než dozorem. 

Tato osoba je povinna a oprávněna vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti práce všem 

osobám, kterých se nebezpečí vyvolané umístěním stroje dotýká. 



5.19 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny nebezpečné překážky, které by svou polohou, 

pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti ostatních 

subdodavatelů. 

5.20 Zhotovitel požádá odpovědného zaměstnance Objednatele včas (tj. před zahájením práce) o 

provedení bezpečnostních opatření, pokud by mohlo být ohroženo zdraví pracovníků 

Zhotovitele nebo dalších osob, případně by mohla být ohrožena bezpečnost technických 

zařízení nebo budovy.  

5.21 Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí, uložených 

pod zemí a nad zemí. V případě nejasnosti o jejich uložení si vyžádá upřesnění od 

odpovědného zaměstnance Objednatele.  

5.22 Zhotovitel, před zahájením prací, upozorní určeného zaměstnance Objednatele na 

nebezpečí vyvolaná umístěním stroje na Staveništi, aby mohl včas uskutečnit potřebná 

bezpečnostní opatření. 

a) Zhotovitel seznámí s výše uvedenými zásadami všechny další osoby, které s ním 

budou Dílo uskutečňovat. 

b) Zhotovitel zajistí bezpečné ohrazení prováděného výkopu po celé jeho délce až do 

doby dokončení zemních prací a uvedení terénu a komunikací do bezpečného 

stavu. Pokud bude nutno ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. provádět ve 

výkopu pažení, bere Zhotovitel tuto skutečnost na vědomí a okamžitě tak provede. 

c) Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou Dílo provádět podle rizik 

pro prováděné činnosti, osobními ochrannými pracovními prostředky (například 

ochranný pracovní oděv, pracovní rukavice, pracovní obuv s vyztuženou špičkou 

a stélkou, ochrannou přilbu, ochranné brýle, ostatní osobní ochranné prostředky 

budou zaměstnancům doplňovány před začátkem činnosti, například u svařování – 

nehořlavé montérky, svářečská kukla a další OOPP dle rizik práce, v souladu s 

nařízením vlády č. 495/2001 Sb. a platných zákonů). 

d) Zhotovitel má za povinnost nahlásit zástupci Objednatele každé poranění jeho 

zaměstnance nebo poranění zaměstnance jeho subdodavatele, pokud pracovní 

neschopnost zaměstnance překročí 3 kalendářní dny, nebo pokud bude poraněný 

zaměstnanec, který utrpěl v souvislosti s činností Zhotovitele zranění na Stavbě, 

hospitalizován v nemocnici déle jak 5 kalendářních dnů, nebo zaměstnanec 

následkem poranění zemře. U činností prováděných hornickým způsobem má dále 

Zhotovitel za povinnost nahlásit zástupci Objednatele pracovní úrazy životu 

nebezpečné (s následnou ztrátou orgánu, anatomickou nebo funkční nebo takové 

poškození zdraví včetně průmyslových otrav, které lékař označí za životu 

nebezpečné; úraz s takovým charakterem úrazového děje, který nasvědčuje 

závažnému ohrožení bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci. Dále závažné 

úrazy hromadné, kdy při stejném úrazovém ději byly zraněny nejméně 3 osoby, z 

nichž alespoň jedna utrpěla úraz smrtelný, nebo kdy bylo zraněno více než 10 

osob; závažné úrazy způsobené elektrickým proudem, úrazy při nakládání s 

výbušninami včetně přiotrávení osob výbuchovými zplodinami, úraz při provozu 

těžního zařízení, při povolené dopravě osob na pásových dopravnících a úmrtí 

osob v areálu nebo na pracovišti organizace, a to až do doby, než se vyloučí vznik 

pracovního úrazu. Tyto skutečnosti má za povinnost Zhotovitel nahlásit ihned 

odpovědné osobě Objednatele. Zhotovitel bude provádět šetření pracovního úrazu 

na Stavbě Objednatele společně s Objednatelem, a sepsání a odeslání formuláře o 

pracovním úrazu bude Zhotovitel provádět sám ve smyslu nařízení vlády č. 

201494/201001 Sb. Zhotovitel předá vyplněnou kopii formuláře o pracovním 

úrazu odpovědné osobě Objednatele k založení.    



e) Zhotovitel může na Staveništi, v místě určeném Objednatelem, ukládat hořlavé 

kapaliny, tj. pohonné hmoty a oleje, pouze v množství potřebném pro 2 směny, a 

to za podmínek určených Objednatelem. V místě přečerpávání hořlavých kapalin 

se nesmí používat otevřený oheň ani kouřit. 

f) Zhotovitel musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty, oleje a případně jiné 

nebezpečné chemické látky a přípravky (NCHLP) takovým způsobem, aby 

nedošlo ke kontaminaci půdy. Při úniku kapalin musí provést opatření k zabránění 

kontaminace půdy a proti průniku kapalin do podzemních vrstev. O případném 

úniku zejména oleje a nafty bude neprodleně informovat Objednatele. 

g) Pokud Zhotovitel zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy 

osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně 

zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, informovat 

určeného zaměstnance Objednatele a dále podle možnosti upozornit všechny 

osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení prací musí být 

proveden zápis. 

h) Určený zaměstnanec Objednatele seznámí Zhotovitele s riziky a místy ohrožení na 

Staveništi. 

i) Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek pro práci na veřejné komunikaci, 

zajistí osvětlení překážek v komunikaci, zajistí umístění upozornění pro chodce, 

případně dopravních značek a zajistí bezpečné přechody pro chodce. 

j) Jsou-li tyto skutečnosti Objednateli v okamžiku podpisu SOD známy, určený 

odpovědný zaměstnanec Objednatele ještě před započetím prací seznámí 

Zhotovitele s druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s 

jejich ochrannými pásy na Pracovišti. O tomto seznámení bude proveden zápis. 

k) Objednatel má právo provádět namátkové kontroly dodržování bezpečnosti práce 

a požární ochrany, životního prostředí u zaměstnanců Zhotovitele a na hrubé 

porušení ihned upozorňovat odpovědného zaměstnance Zhotovitele. Rovněž tak 

má právo provádět kontroly, zda zaměstnanci Zhotovitele nejsou pod vlivem 

alkoholu či jiných návykových látek. 

l) Objednatel má právo při opakovaném porušení bezpečnosti práce u zaměstnanců 

Zhotovitele tohoto zaměstnance vykázat ze Stavby a krátit Zhotovitele na 

fakturované částce za prováděný výkon o předem dohodnutou částku. 

 

VI.     Ostatní ujednání 
1. Porušení závazků objednatele nebo zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo porušení 

sjednané lhůty k provedení nebo jakosti prováděného či provedeného díla se považuje vždy za 

podstatné porušení smlouvy. 

 

 

VIII.     Zvláštní a závěrečná ustanovení 
 

1. Platnost smlouvy a jiných ujednání 

 

1.1 Ustanovení smlouvy o dílo mají přednost před jakýmikoliv dohodami stran, pokud nebudou mít 

náležitosti dodatku smlouvy. 

1.2 Smlouva o dílo je závazná i pro právní nástupce smluvních stran. 

1.3 Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 



 

2. Počet vyhotovení 

 

2.1 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

jedno a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení. Ve stejném počtu a za stejných podmínek budou 

vystavovány případné dodatky ke smlouvě. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že případné změny této smlouvy budou provedeny písemným ujednáním 

potvrzeným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

 
  V Brně, dne……………                                             V Brně, dne…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   …...........................................                           …................................................. 
 
 Objednatel:  Ing. G. Altmannová – předsedkyně svazu              Zhotovitel: Ján Kopinec - jednatel             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpočet prací – Cesta Ochoz – ZO ČSZ Ochoz II 
 
 
č. popis     mj. množství j. cena  celkem v Kč 

1  naložení recyklátu ul. Tovární, Brno vč. pořízení  m
3
 225,00  250,00  56 250,00 

2  vodorovná doprava do 20km včetně vnitrostaveništní m
3 

225,00  310,00  69 750,00 

3  příprava podkladu-strhnutí, urovnání se zhutněním m
3 

2250,00  21,00  47 250,00 

4 zřízení podkladu nebo krytu z asf. recyklátu   m
2 

2250,00  59,00  132 750,00 

 

Celkem bez DPH          306 000,00 
 

Cena včetně DPH          370 260,00 

 

V ceně není zahrnuto posečení krajnice – nutno provést před zahájením prací. 

Cena je stanovena na základě prohlídky na stavbě a po zvážení situace jsem musel přehodnotit způsob pokládání z pokládky 

finišerem na pokládku a urovnání pomocí zemního stroje. 

 
 
 
 
 
 


